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 بسمه تعالی 

............................... آقاي/شرکت  

 با سلام

منطقه  شیب بندي و فوم بتن سقف و کف ساختمان اداري اجراي  نسبت به عملیات در نظر دارد سازمان عمران کرمان  شرکت  

. ویژه اقتصادي سیرجان به شرح جدول ذیل و پیوست اقدام نماید  

شنبه مورخ  سه حداکثر تا پایان وقت اداري روز و درج نمودهخواهشمند است قیمت پیشنهادي خود را در جدول ذیل 
  بخش مسکونی انتهاي خیابان پاریزمنطقه ویژه اقتصادي سیرجان ، جاده شهر بابک  3به آدرس سیرجان کیلومتر  03/50/2140

تحویل نمایید.   معاونت عمرانی و زیر ساخت   
 
 

 
کل(ریال)  قیمت  

 
(ریال) قیمت واحد  

 
 مقدار 

 

 شرح خدمات مورد استعلام
 

 
 ردیف

 
   

متر مربع  650  
اجراي کرم بندي، فوم بتن و لیسه اي کردن جهت  

سقف ساختمان اداري اجراي ایزوگام  
 
1 

متر مربع  850    2 اجراي فوم بتن کف ساختمان اداري 

 جمع کل(ریال)  

 شرایط استعلام

ر رد یا قبول پیشنهاد مختار است. د سازمان عمران کرمان  شرکت -1  

مورد میلیون ریال) می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه  نجاه پریال( 50.000.000در استعلام مبلغ سپرده شرکت -2
  باشد.  تایید کارفرما 

و تسلیم و امضا مدارك از طرف پیشنهاد دهنده دلیل قبول    پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده برنده استعلام خواهد بود-3
و بیمه و سایر  کارفرما حق دارد مالیات، عوارض  پرداخت و کسر کسورات قانونی مزبور از قیمت کل پیشنهادي می باشد و

ضعیتها)پیمانکار کسر و به حساب مراجع مربوط واریز نماید. و(صورت کسورات قانونی را از مطالبات   

This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


 

 سازمان عمران کرمان 
 

 فرم استعلام بها 
 

می باشد و جرایم متعلقه به تاخیرات غیر مجاز پیمانکار هر  تحویل زمین از تاریخ  روز) بیست(زرو 20مدت زمان اجراي کار -4
میلیون ریال) محاسبه و از صورت وضعیت وي کسر خواهد شد.  پنجیال (رر000.0005.مبلغ روز   

.نخواهد گرفتعلامی پیمانکار صورت هیچگونه اضافه بها و تعدیلی به قیمت ا -5  

درصد مبلغ پیشنهادي به منظور حسن انجام تعهدات از پیمانکار تضمین بانکی به عنوان   10نگام تنظیم و عقد قرارداد معادل ه -6
 .سپرده تا زمان تحویل قطعی دریافت می دارد

ات لازم را در محل کار مستقر  ساعت از تاریخ ابلاغ کلیه ماشین آلات و تجهیز 24پیمانکار متعهد میگردد ظرف مدت حداکثر  -7
 . ساخته و شروع به کار نماید و کلیه کارهاي موضوع پیمان را در مدت مندرج در استعلام به اتمام برساند

معاونت عمرانی و زیر  نظارت بر اجراي تعهداتی که پیمانکار بر طبق این قرارداد تقبل نموده است از طرف کارفرما به عهده  -8
و پیمانکار مکلف است خدمات موضوع قرارداد را تحت  می باشد ارداد دستگاه نظارت نامیده می شود که در این قرساخت  

  . نظارت دستگاه مذکور اجرا نمایند بدیهی است نظارت دستگاه یاد شده رافع مسئولیت هاي پیمانکار نمی باشد 

  به عهده پیمانکار ...  ، اجزاي تولید فوم بتن ونیروي انسانی،  (جرثقیل و ....)، ماشین آلاتکلیه لوازم و ابزار کار و تامین تهیه  -9

  . می باشد 

  می باشد.  کارفرمابه عهده  و بالابر  و برق کارگاه آب سیمان، آجر و شن شسته)(مصرفیتهیه مصالح فقط -10

تهیه لوازم و ابزار ایمنی شخصی می باشد و متعهد به رعایت کلیه نکات ایمنی در محوطه کارگاه است و   به  پیمانکار موظف -11
  در صورت بروز هر گونه حادثه حین انجام کار مسولیت آن به عهده پیمانکار می باشد. 

  تحویل نماید. مشکل  را به صورتی تحویل نماید که آماده ایزوگام بدون ایراد و موظف است سطح نهایی پیمانکار -12

  به عهده پیمانکار می باشد.  شیب بندي و آماده سازيکلیه عملیات نقشه برداري جهت -13

  تهیه بیمه مسئولیت در قبال کارکنان به عهده پیمانکار می باشد. -14

صورت هزینه پرت مصالح بیش از  پیمانکار موظف است به طریقی عمل نماید تا پرت مصالح در حد متناسب و معقول بوده و در غیر این  -15
  حد متعارف به حساب بدهکاري پیمانکار منظور خواهد گردید . 

  . پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوع کشور را رعایت نماید  -16

  انتقال مصالح به محل اجراي پروژه (پشت بام) به عهده پیمانکار است.  -17

و ضوابط و بخشنامه هاي صادره از سوي  اساس نقشه ها و دستورالعمل هاي صادره از جانب کارفرما و مهندس ناظر مشخصات فنی بر -18
  می باشد و همچنین کنترل و تایید کیفیت کار اجرا شده مطابق با نقشه ها ، با مهندس ناظر و کارفرما  نظام فنی ور اهبردي ریاست جمهور
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 می باشد . 

به عهده   فوم بتنمیلگردگذاري آویز سقف هاي قبل از اجراي ، رایزرها و محل عبور لوله ها در سقف ها و دیوارها  ،اجایگذاري داکت ه -19
  می باشد . پیمانکار 

  گرفتن درزهاي موجود در سازه به عهده پیمانکار است.  -20

  اضافه می گردد. در صورت تاخیر در تعهدات کارفرما به میزان مدت تاخیر به مدت قرارداد  -21
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